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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

SMLOUVA O on.o č. 312013

na zhotovení díla s názvem
Dobkovice - rozšfření sportovniho areálu

uzavřená dle ust. §536 a násl. Obchodního zákoníku

1. SMLUVNí STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: Obec Dobkovice
Se sídlem: Dobkovice Dobkovice čp. 101, 407 03 Dobkovice
IC: 00261246
DIC: CZ 00261246
Bankovní spojení: Komerčnl banka, a.s., pobočka Děčln
Císlo účtu: 3926431/0100
Zastoupený: Petrem $ulcem, starostou obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Petr $ulc, starosta obce
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajlcích se průběhu stavby: Bc. Alena Bílková, TDI

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Se sídlem: Oblouková 416, 405 01 Děčín
IC : 25042751
DIC : CZ25042751
Bankovní spojení: KB a.s. čs a.s.
Cislo účtu: 2572360297/0100 345172/0800
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B
vložce člslo 1142
Zastoupený: Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva a ředitelem
společností
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků:
Ladislav Kudr, místopředseda představenstva a ředitel společnosti
Zástupci oprávněni jednat ve věcech týkajicích se průběhu stavby:
Pavel Novotný, vedoucí závodu Děčín
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2. DOKLADY VZTAHUJící SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O on,o
2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: "Dobkovice - rozšfření sportovního

areálu" a některé podmínky jeho plněni jsou určeny touto dokumentaci a těmito doklady:

- výzvou vice zájemcům k předíoženl nabidky ze dne 11.06.2012

- zadávací dokumentací z 06/2012

- položkovým rozpočtem

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dilo seznámil
a že tyto doklady mu byly pro realizaci dila objednatelem poskytnuty.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DíLA

3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dllo s názvem:
.Dobkovlce - rozšíření sportovniho areálu" způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a
objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotoveni cenu ve výši a
způsobem stanoveným v této smlouvě o dilo.

3.2 Předmět plněni je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o
dílo.



4.1 Zahájení prací:

4.2 Předání dokončeného díla:

4 TERMíNY PLNĚNí

09.07.2012

max.09.09.2012

5 CENA DílA

5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami
dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 683.863,40 Kč
DPH 20%: 136.772,68 Kč
Cena včetně DPH: 820.636,08 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a
finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými
v zadávací dokumentací a výkazu výměr.

5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je Zadávací dokumentace a objednatelem
předložený a zhotovitelem oceněný výkaz výměr - viz čl. 2 této smlouvy o dílo.

5.3 Zhotovítel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na
zřízení, provoz, údržbu a vyklizeni staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemnich inženýrských síti,
náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou nutné k řádné realizací díla v rozsahu dle čl. 3.2 této
smlouvy, fotodokumentaci, ..). Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen
k datu předání dokončeného díla:

5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu
této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomi, že případná změna výši těchto sazeb se promítne
v jejím konečném vyčíslení.

5.5 Objednatelem požadované další práce, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou
obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové
úrovni jako základní nabídka. Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou změnového
listu, naceněny, a poté písemně odsouhlaseny objednatelem. Stejným způsobem budou oceněny
objednatelem požadované práce, které vyvstanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových
listů bude podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.

6 PLATEBNí PODMíNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNí

6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedeni a protokolárním
předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.

6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě přlslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem
včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora, a to do výše
90% sjednané smluvní ceny. Zbývajících 10% bude uhrazeno zhotoviteli po předání a převzetí dokončené
stavby bez vad a nedodělků.

6.3 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani
z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovidající náležitosti, je
objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených
dokladů.

6.4 Splatnost jednotlivých faktur (daňových dokladů) bude činit 14 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem.
Platby budou objednatelem prováděny přímo na účet zhotovitele.

6.5 Lhůta splatnosti faktury je objednatelem dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná
částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
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7 SMLUVNí POKUTY

7.1 Prodlení s dokončením:
V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo,
vyhrazuje sí zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý
započatý den prodlení a úhradu veškerých ušlých dotačních titulů.

7.2 Prodlení s odstraněním vad:
V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem
bude zhotovíteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení

Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení
pro případ, že odstraňováni prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7
dnů od jejích nahlášení zhotoviteli

7.3 Prodlení s úhradou faktur:
V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat
úhradu úroku z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel
neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady
dlužné částky práce přerušit a toto přerušení má za následek posunuti lhůty pro dokončení o stejný počet
dní, jako byla doba přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro
dokončení dlla ze strany objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve
prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

8 STAVENiŠTĚ

8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků
nejpozději 5 dní před započetím praci, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.2 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení na
staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.

8.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a
nečistoty vzniklé jeho činnostI. Pokud během realizace dlla dojde k poškození stávajlclch objektů či okolnlch
zařízeni vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.

8.4 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně dlla.

8.5 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí objednateli,
případně přlmo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9 PROVÁDĚNIDlLA
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9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termlnu.

9.2 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjisti-Ii objednatel,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušeni
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem
do stavebního deníku ke kontrole a k prověřeni prací, které dalším postupem pracl budou zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Neučiní-Ii tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo
které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

9.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné
vyzvání nedostaví, je zhotovíte I oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-Ii v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud



se však odkrytím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytim prací,
opravou chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel.

9.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

9.6 Veškeré odbomé práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou
kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

9.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně
závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda,
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z obsahu
Zadávací dokumentace, pokud mu jej objednatel v okamžiku předání staveniště protokolárně předal. Pokud
nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

9.9 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se smluvni dokumentací, neurčí-li objednatel jinak. V případě,
že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se smluvní dokumentací, nese náklady
spojené s touto změnou objednatel.

9.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizací díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků
zhotovitele, a to až do výše ceny dlla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvánl této
smlouvy.

9.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí,
nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, CSN nebo jiných právních norem,
nebo vyplývajlcích z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a
ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.13 Kontrolni dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dni. Kontrolní dny budou svolávány
objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plněni podle této smlouvy zúčastnit.
V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních
vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění dlla. Zápis z kontrolních
dnů zajišťuje objednatel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

9.14 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně
dohodnutého technického řešeni, mohou pověřeni zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve
stavebním deníku. V případě potvrzeni takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou
odchylku považovat za vadu díla.

10 STAVEBNí DENíK

10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat
údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektu
stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.

10.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
místo stavby

název, sídlo, IC zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy
do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
název, sídlo, IC objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět
zápisy do stavebního deníku s uvedenim jejich kontaktů a podpisového vzoru

název, sídlo, IC zpracovatele projektové dokumentace
jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora

jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně případných jejich změn
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

10.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do
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stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel
projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státnl správy.

10.4 Nesouhlasí-Ii zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce,
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své
stanovisko nejpozději do Hl pracovních dnů, jínak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku,
učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozdějí do tři pracovních dnů.

10.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování
případných dodatků smlouvy o dílo.

10.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

11 PŘEDÁNí A PŘEVZETí DíLA

11.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovítelem, avšak bez
zbytečných odkladů, zahájít přejlmací řlzenl a řádně v něm pokračovat.

11.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejlmacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního
zákona v platném zněnl. Bez těchto dokladů nelze považovat dllo za dokončené a schopné předání.

11.3 O průběhu přejímacího řízení pořídl zhotovítel Protokol o předáni a převzetl díla, do kterého mimo jiné
objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dllo obsahuje, s termínem jejich odstraněni či
dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dllo přejímá, či nikolI. Pokud objednatel
odmítne dílo převzlt, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučíníl.

11.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě
použity termíny ukončeni díla nebo předání dlla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému
podpisu Protokolu o předání a převzetí dlla.

11.5 Objednatel má právo převzít i dllo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání řádnému užlvaní dlla. V tom přlpadě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady
v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí dlla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné
uvedení stavby do trvalého užívánI.

11.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

12 ZÁRUKY,REKLAMACE

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka
za jakost, odpovídá zhotovítel v rozsahu této záruky.

12.2 Zhotovítel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.2 této smlouvy záruku v délce:

36 měsíců na celý předmět plnění

Po tuto dobu zhotovíteI odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli
oznámil.

12.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu
o předáni a převzetí díla.

12.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. V reklamací musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují.
Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn
požadovat:

odstranění vady dodáním náhradního plnění
odstranění vady opravou, je-Ii vada opravitelná
přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla

12.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy
však musl plsemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstraněni vady a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamací uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstraněni vad (dle
funkčnosti vady). Zhotovítel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po
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dohodě S objednatelem. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky,
potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.

12.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13 vyšší MOC

13.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuji případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy,
klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.

13.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy.
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

14 ZMĚNY SMLOUVY

14.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
"Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního
ujednání.

14.2 Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

15 ODSTOUPENí OD SMLOUVY

15.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy tehdy, jestliže objednatel bude v prodlení s úhradou
jakéhokoliv finančního plnění plynoucího z této smlouvy vůči zhotoviteli o více než 30 dnů. Odstoupení
od smlouvy provede zhotovitel písemně na adresu sldla objednatele, přičemž odstoupení od smlouvy je
účinné okamžikem jeho doručení objednateli.

15.2 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní
stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže drtuhá strana
vstoupí do likvidace.

15.3 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby
odstranil vady vzniklé vadným prováděnlm a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále
vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede
objednatel písemně na adresu sldla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení
zhotoviteli.

15.4 Chce-Ii některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajícl, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvnl straně s uvedením termínu, ke
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto
náležitostí je odstoupeni od smlouvy neplatné.

15.5 Nesouhlasí-Ii jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-Ii jeho
existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdrženi oznámení o odstoupení. Pokud tak
neučinl, má se za to, že s důvodem odstoupeni souhlasí.

15.6 Odstoupi-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající,
pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena
díla.
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."

zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po
obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací
sjednají obě smluvnl strany písemné zrušení smlouvy o dílo

15.7 Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedenim důvodu odstoupení a musí být
podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva rušl, a to okamžikem, kdy je
oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
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16 ZÁRUČNí A POZÁRUČNí SERVIS

16.1 Záruční a pozáruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky 36 měsíců a po záruce po dobu 12
měsíců.

16.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně
dohodnutém termínu.

16.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožněni přístupu k těmto vadám ze strany
objednatele.

16.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat
popis vady, nebo jak se vada projevuje.

16.5 Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazeni
zařízeni z provozu do 5 dnů od oznámeni vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po
oznámení vady (viz 12.5).

16.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do
5 pracovních dnů od přijeti reklamace objednateli oznámi zda reklamovanou vadu uznává nebo sděl!
důvody jejiho odmítnuti. K odstranění objednatelem řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady
nastoupi zhotovitel do 7 pracovních dnů. Termin pro odstraněni vady bude sjednán zástupci smluvnich
stran v závislosti na charakteru vady.

16.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést
odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen
uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

17' ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí

17.1 Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 Obchodního zákoníku dohodly, že jejich závazné vztahy se
budou řidit přislušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

17.2 Obě smluvni strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plněni
budou svěřeny druhou smluvni stranou, nezpřístupní třetím osobám bez pisemného souhlasu druhé
smluvní strany a nepoužiji tyto informace k jiným účelům, než k plnění podminek této smlouvy

17.3 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým
soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-Ii se, potom určeným soudem.
Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen
příslušnými soudy Ceské republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu
nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje
zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.

17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva

Přílohy smlouvy:
- položkový rozpočet

17.5 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany
a týmž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti

;?; 1: ft,,?;;'
V Děčíně,dne ... :: ... : .....

za zhotovitele: za objednatele:

Ladislav Kudr
Medj ~ ••••
I e lečnosti

blouka o ové 418
405 01 DIefn.
tet.: 412 104 !21

Děčln Dle CZ25042761 (J)
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,M silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín III Stránka 1 13

CENOVÁ NABíDKA
2.7.2012

Měna: Kč

Poř. Kód Popis Množství M.l Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH

Stavba: 312013 - Dobkovíce - Rozšíření sportovniho areálu

A - Asfaltová plocha

1 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

001 931000003 Vytýčení stavby 1,000 kpl 5000,00 5000,00 20% 6000,00

Součet za 1 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 5000,00 6000,00

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

002 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině 10,800 M3 250,00 2700,00 20% 3240,00
tř, 3 objemu do 100 m3 - drenáž

003 133201101 Hloubení šachet v hornině tř 3 0,450 M3 829,00 373,05 20% 447,66
objemu do 100 m3

004 131201102 Hloubení nezapažených jam v hor. 3 157,500 M3 151,00 23782,50 20% 28539,00
do 1000 m3

Součet za 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 26855,55 32226,66

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

005 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m 168,750 M3 209,00 35268,75 20% 42322,50
výkopku z horníny tř 1 až 4

Součet za 16 - Zemní práce - přemístění výkopku 35268,75 42322,50

212 - Odvodněni

009 212752112 Trativod z drenážních trubek 120,000 M 188,00 22560,00 20% 27072,00
pálených DN do 160 včetně lože
otevřený výkop

010 212532111 Lože pro trativody z kameniva 10,800 M3 830,00 8964,00 20% 10756,80
hrubého drceného frakce 16 až 32
mm

011 289971231 Zřízeni vrstvy z geotextille 450,000 M2 25,90 11 655,00 20% 13986,00

012 693660550 textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 517,500 M2 26,00 13455,00 20% 16146,00
g/m2 do š 8,8 m

Součet za 212 - Odvodněni 56634,00 67960,80

3 - Zakládáni - základy

007 271531111 Polštáře zhutněné pod základy z 0,050 M3 830,00 41,50 20% 49,80
kameniva drceného frakce 16 až 63
mm

008 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 0.400 M3 2450,00 980,00 20% 1 176,00

Součet za 3 - Zakládání - základy 1 021,50 1 225,80

49 - Zpevněné plochy

013 2159011101 Urovnáni povrchu 450,000 M2 15,00 6750.00 20% 8100,00

014 111201101 Úprava okolního povrchu po 360,000 M2 38,30 13788,00 20% 16545,60
provedení plochy (urovnání,
zatravnění)

015 564211112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku 450,000 M2 55,00 24750,00 20% 29700,00
ŠP ti 60 mm

016 564751112 Podklad z kameníva hrubého 450,000 M2 126,00 56700,00 20% 68040,00
drceného vel. 32-63 mm ti 160 mm

017 564811112 Podklad z drceného kameníva 8-32 450,000 M2 46,40 20880,00 20% 25056,00
mm tI. 40 mm

018 564811112 Koberec asfaltový drenážní hrubý ti. 450,000 M2 260,00 117000,00 20% 140400,00
50 mm

019 564811112 Koberec asfaltový jemný tI. 40 mm 450,000 M2 230,00 103500,00 20% 124200,00

020 953943131 Vyznačení hříště pro míčové hry 225,000 M 15,00 3375,00 20% 4050,00
(volejbal, tenís)

Součet za 49 - Zpevněné plochy 346743,00 416091,60

8 - Přesun hmot

030 998222012 Přesun hmot 1,000 kpl 3600,00 3600,00 20% 4320,00

~



5aM silnice a mosty Děčin a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčin III Stránka 2/3

CENOVÁ NABíDKA
2.7.2012

Měna: Kč

Poř. Kód Popis Množstvi M.) Cena/m.j Cena celk. DPH Celkem s DPH

Součet za 8 - Přesun hmot 3600,00 4320,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

021 916561111 Osazení záhonového obrubniku 90,000 M 55,00 4950,00 20% 5940,00
betonového do lože z betonu s
boční opěrou

022 592175120 obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 180,000 KUS 38,00 6840,00 20% 8208,00
cm přírodní

023 918101111 Lože pod obrubníky, kra)níky nebo 6,750 M3 1 850,00 12487,50 20% 14985,00
obruby z dlažebních kostek z betonu
prostého

Součet za 91 - Doplňující konstrukce a práce 24277,50 29133,00
pozemních komunikaci, letišť a ploch

Celkem A - Asfaltová plocha 499400,30 599280,36

B - Elektro

001 01 Vyrovnávaci položka 1,000 KČ 378,54 378.54 20% 454,25

Součet za B - Elektro 378,54 454,25

001 - Přípravné a koordinační práce, zkoušky, měřeni, revize

3 002 Připravne a koordmační práce zhotovitele 0.000 HOD 0,00 0,00 20% 0.00
4 003 Zhotoveni dodavatelské dokumentace 0,000 HOD 0,00 0.00 20% 0,00
5. 004 Zhotoveni dokumentace skutečného. 8.000 HOD 330,00 2640,00 20% 3168,00

provedeni

6. 005 Zpráva o výchozi revizi el. zařizeni 4,000 HOD 385,00 1 540,00 20% 1 848,00
silnoporud

Součet za 001 - Přípravné a koordinační práce, 4180,00 5016,00
zkoušky, měření, revize

006 - Subdodávky (viz PŘílOHA - TECHNICKÁ SPECIFIKACE)

10 009 Kontrola, kompletace na stanovršn 2,000 HOD 330,00 660,00 20% 792,00

8 007 Rozváděč osvětleni sportovru plochy RS 1000 KUS 22468,16 22468,16 20% 2696179
9 008 Osvětlovaci bod LV1, LV2, kompletace 4,000 kpl 15117,52 6047008 20% 72 564,10

Součet za 006 - Subdodávky (viz PRllOHA - TECHNICKA 83598,24 100317,89
SPECIFIKACE)

010 - Elektroinstalace venkovniho osvětleni

12. 011 Trubka korugovaná KOPOFLEX 50 211,000 M 27,50 5802,50 20% 6963.00
(KF 09050)

13. 012 Výstražná folie do výkopu PVC 172,000 M 3,30 567,60 20% 681,12
14. 013 Kabel CYKY-J 3x 2,5mm2 (3C) 122,000 M 22,00 2684,00 20% 3220,80
15 014 Kabel CYKY-J 4x 10mm2 (4B) 102,000 M 132,00 13464,00 20% 16156,80

16. 015 Zemnicí páska FeZn 30/4mm v zemi 78,000 M 55,00 4290.00 20% 5148,00
(vč. narovnáni)

17. 016 Prořez 0.000 % 0,00 0,00 20% 0,00
18. 017 Kompaktní pilíř SS1/P+PP1/P 1,000 KUS 1 100,00 1 100,00 20% 1 320,00

(osazení do připravené jámy)

19. 018 Beton B15 pro stožárový základ (O" 3,000 M3 2750,00 8250,00 20% 9900,00
75m3 pro jeden stožár)

20. 019 Osazení osazení osvětlovacího 4,000 KUS 1 100,00 4400,00 20% 5280,00
stožáru 9m

21. 020 Podružný materiál 0,000 % 0,00 0,00 20% 0,00
22. 021 Přirážka/sleva na matenál 0,000 % 0,00 0,00 20% 0,00
23. 022 Elektromontážni práce (zápočet 22,000 HOD 330,00 7260,00 20% 8712,00

normohodin)

24. 023 Výkopové práce vč. záhozů a 96,000 HOD 275,00 26400,00 20% 31680,00
úpravy povrchů

25 024 PPV (zajištění, výpomoci, manipulace) 4,500 % 336,60 1 514,70 20% 1817,64

26. 025 Kontrolní činnosti, předání pracoviště 2,000 HOD 0.00 0,00 20% 0,00

Součet za 010 - Elektroinstalace venkovniho osvětlení 75732,80 90879,36

\ 'J
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CENOVÁ NABíDKA
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Měna: Kč

Poř. Kód Popis Množství M.l Cena/rn.j Cena celk DPH Celkem s DPH

026 - Svítidla a světelné zdroje

28. 027 Svítidlo Panlux Forza MHD A400AD/CH 8,000 KUS 1430,00 11 440,00 20% 13728,00
29 028 Výbojka halogenidová 400W Osram 8,000 KUS 616,00 4928,00 20% 5913,60

HQI-T 400/N

30. 029 Podružný materiál 1,500 % 163,68 245,52 20% 294,62
31. 030 Přirážka/sleva na matenál 0,000 % 0,00 0,00 20% 0,00
32. 031 Elektromontážni práce (zápočet 12,000 HOD 330,00 3960,00 20% 4752,00

normohodin)

33 032 PPV (zajištěni, manipulace) 3,000 % 0,00 0,00 20% 000
34. 033 Kontrolní činnosti, předáni pracoviště 1,000 HOD 0,00 0,00 20% 0,00

Součet za 026 - Svítidla a světelné zdroje 20573,52 24688,22

Celkem B - Elektro 184463,10 221 355,72

CELKEM Stavba: 312013 - Dobkovice - Rozšíření sportovního areálu 683863,40 820636,08


